



CITTÀ DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 3136 del 06/10/2023

Proposta n. SERVCONT 5024/2023

Oggetto: ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3026 DEL 02/10/2023 E AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO "CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA" (SOCIO ESECUTORE "CIPAE SOC COOP" - PROPRI SOCI ESECUTORI "CIE COSTRUZIONI SRL" E "GR COSTRUZIONI SRL") A SEGUITO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - APPALTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (PNRR) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS. N°50/2016) SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI - CIG: A011530EDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165);

RICHIAMATI:

- l'art. 4 del D.lgs 30 marzo, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (Comma I), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
- il Decreto del Sindaco n. 64 del 11/10/2022, con il quale l'odierno disponente è stato nominato dirigente del VI Settore, e il Decreto del Sindaco n. 46 del 31/08/2023, con il quale è stato confermato dirigente ad interim dei Settori III, V e VII;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Trapani, con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 04/04/2022, è risultato beneficiario di 16 finanziamenti del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE";
- il Comune di Trapani ha firmato gli atti d'obbligo connessi all'accettazione dei finanziamenti concessi dal Ministero dell'Interno;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 463 del 14/12/2022 è stata autorizzata la variazione del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2022, in applicazione dell'art. 15, commi 4 e 4 bis, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge n.108/2021, secondo le indicazioni del prospetto contabile n. 239 del 08/12/2022;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 483 del 15/12/2022 è stata approvata la variazione di PEG, annualità 2022, secondo le indicazioni del prospetto contabile n. 239 del 08/12/2022;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 201 del 29/12/2022 è stata ratificata la variazione di bilancio di previsione 2021/2023, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 14/12/2022;
- al fine di appaltare i 16 interventi mediante lo strumento dell'Accordo Quadro, suddividendo le opere in 4 cluster omogenei per categorie di lavorazioni e tipologie di opere al fine di raggiungere più agevolmente le milestones dettate dal PNRR e velocizzare l'iter delle opere da appaltare, con determina n. 2882 del 19/09/2023:
 1. è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108 e l'appalto, prevedendo un importo sotto la soglia comunitaria e data l'urgenza di aggiudicare i lavori entro il 30 settembre, verrà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, con applicazione del termine minimo di 10 giorni per la ricezione delle offerte;
 2. è stato stabilito altresì che l'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti generali desumibili dall'art. 80 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 e dei requisiti speciali attestati da SOA autorizzate ad operare dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
 3. ci si è riservati la facoltà di aggiudicare l'esecuzione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua;
 4. sono stati approvati la lettera di invito, il subdisciplinare di gara, lo schema di Accordo Quadro, le condizioni generali dell'appalto, che descrivono le modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, i documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando svolta in modalità telematica MEPA;
 5. è stato dato atto che l'impegno delle somme necessarie avverrà solo dopo aver individuato il contraente a seguito della stipula del contratto attuativo, previo impegno di spesa compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio;

PRESO ATTO CHE:

- è stata avviata la procedura di gara mediante RDO n. 3743685 su MEPA del 19/09/2023 alla quale hanno partecipato n. 3 concorrenti;
- dai verbali di gara del 29/09/2023 e del 30/09/2023 si evince che solo due ditte sono state ammesse, mentre il “CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA” è stato escluso in quanto non aveva compilato il DGUE;
- con verbale del 02/10/2023 il Presidente ha proposto l'aggiudicazione all'operatore economico “CONSORZIO STABILE DA VINCI” (P.IVA 11815600967) - CONSORZIATA ESECUTRICE “EMMOLO S.R.L.” (P.IVA 07115850823) che ha offerto ribasso offerto del 24,25%;
- in data 04/10/2023 il seggio di gara è stato riconvocato dal Presidente poiché, a seguito della nota assunta al prot. n. 76918 del 03/10/2023, il Consorzio Integra Soc. Coop. ha richiesto la riammissione alla gara, invocando il soccorso istruttorio come previsto dal comma 9 dell'art. 83 del Codice e trasmettendo il DGUE mancante;
- con verbale di gara n. 4 del 04/10/2023, ai sensi del comma 9 dell'art. 83, il quale espressamente ammette il ricorso al soccorso istruttorio anche nella ipotesi di “mancanza...del documento di gara unico europeo”, e a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata, il seggio di gara ha provveduto a riammettere il concorrente precedentemente escluso;
- con lo stesso verbale di gara del 04/10/2023 il Presidente ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto al “**CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**” (P.IVA **03530851207**) - **SOCIO ESECUTORE “CIPAE SOC COOP”** (P.IVA **00511140865**) - **PROPRI SOCI ESECUTORI “CIE COSTRUZIONI SRL”** (P.IVA **05473640877**) E “**GR COSTRUZIONI SRL**” (P.IVA **01103010862**) che ha offerto il miglior ribasso pari a **32,178%**;
- l'importo dell'ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA (PNRR M5C2I2.1) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI è il seguente € **4.525.431,92**;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990, l'amministrazione può agire in autotutela, rimuovendo d'ufficio un provvedimento di aggiudicazione definitivo ed efficace, anche dopo la stipula del contratto, ricorrendone i presupposti;
- si rende necessario ed urgente procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione di **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI - CIG: A011530EDA** mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1 comma 2.2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge del 29 luglio 2021, n. 108, prevedendo un importo sotto la soglia comunitaria e data l'urgenza di aggiudicare i lavori;
- sono state avviate dall'ufficio le richieste per l'acquisizione delle certificazioni di rito su FVOE ed è stato acquisito il DURC che si allega al presente provvedimento;
- *“per i firmatari del presente provvedimento rispettivamente preposti alla proposizione ed adozione del procedimento, non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. 6 bis della L.241/90 come recepita con L.R. 10/91 e di cui al Codice di Comportamento approvato con delibera di G.M. n.6 del 30.01.2014”. Per facilità di comprensione si riporta l'art. 6 bis della L. 241/90 che così recita “Il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,*

gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

VISTI:

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 reca: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in vigore dal 1 giugno 2021, il quale in particolare dispone che: *“Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto;*
- l'art. 225 co.8 del D.lgs 36/2023 prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018."*
- la circolare esplicativa MIT del 13/07/2023 al punto 2 relativa a: *“La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR ed assimilate”* che per ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa inducono a confermare la specialità delle disposizioni di cui al decreto legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto dagli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice”);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
- la L.R. n. 23/1998 ed in particolare l’art. 6 comma 2 /e;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la direttiva del Segretario Generale prot. n. 41467 del 10/04/2013, integrata dalla successiva prot. n° 42506, avente per oggetto: Determinazioni dirigenziali - controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- l’art. 10, commi 1 e 4, del Regolamento della disciplina dei controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 29/2013.

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

1. **Annullare**, in autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies L. n. 241/1990, la Determinazione n. 3026 del 02/10/2023 avente ad oggetto “AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO "CONSORZIO STABILE DA VINCI" (CONSORZIATA ESECUTRICE "EMMOLO S.R.L.") A SEGUITO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - APPALTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (PNRR) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS. N°50/2016) SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI - CIG: A011530EDA”;
2. **Prendere atto** dei verbali di gara del 29/09/2023, del 30/09/2023, del 02/10/2023 e del 04/10/2023, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Aggiudicare** gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI (CIG: A011530EDA) DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS. N°50/2016) SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA al “**CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA**” (P.IVA 03530851207) - **SOCIO ESECUTORE “CIPAE SOC COOP”** (P.IVA 00511140865) - **PROPRI SOCI ESECUTORI “CIE COSTRUZIONI SRL”** (P.IVA 05473640877) E “**GR COSTRUZIONI SRL”** (P.IVA 01103010862), che ha offerto il ribasso di **32,178%** sull'importo a base d'asta pari a € **4.525.431,92**;
4. **Riservarsi** di impegnare la spesa in favore della ditta affidataria dei lavori con successivo provvedimento, dopo l'approvazione del progetto esecutivo e il contratto attuativo, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio;
5. **Stabilire che** l'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti generali desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e dei requisiti speciali attestati da SOA autorizzate ad operare dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
6. **Dare atto che** l'affidamento di cui sopra soggiace alla condizione sospensiva del positivo esito dei controlli e verifiche previste dalla vigente normativa e che in caso negativo la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione;
7. **Dare atto che** il contratto seguirà le condizioni tecnico giuridiche fissate nel D.Lgs. n°50/2016 e sarà stipulato tramite procedura MePa nelle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Il Funzionario
ALESTRA ANTONINO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3026 DEL 02/10/2023 E AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO "CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA" (SOCIO ESECUTORE "CIPAE SOC COOP" - PROPRI SOCI ESECUTORI "CIE COSTRUZIONI SRL" E "GR COSTRUZIONI SRL") A SEGUITO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - APPALTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (PNRR) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS. N°50/2016) SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI - CIG: A011530EDA;**

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;

- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 06/10/2023


Sottoscritta dal Dirigente



AMENTA ORAZIO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 06/10/2023



VERBALE DI GARA N. 1 DEL 29/09/2023

PNRR - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (M5C2I2.1)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N°50/2016) CON 20 OPERATORI ECONOMICI SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI (CIG: A011530EDA)**

RUP: Ing. Orazio Amenta e Arch. Antonino Alestra

Ubicazione: Comune di Trapani - Scuola L. da Vinci, Campo Coni, Campo Aula, Teatro Pardo

CUP: I91B21001680001; I99J21002020001; I99J21002030001; I94E21002280001

CIG: A011530EDA


L'anno duemilaventitre, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 13:05, presso la stanza del Dirigente del VI settore, sita in via Passo Mura di Tramontana n. 1, si è riunito il seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto:

1. Ing. Orazio Amenta
2. Arch. Antonino Alestra
3. Dott. Gaspare Gucciardi

PREMESSO CHE:

- Con D.D. n°2882/2023 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza bando invitando almeno quindici operatori da individuare sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per la CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N°50/2016) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI;
- In data 19/09/2023 il Dirigente del VI settore ing. Orazio Amenta ha invitato a presentare l'offerta sulla piattaforma MEPA (RDO n°3743685), entro il termine perentorio del 29/09/2023 ore 9:00, i seguenti operatori economici sorteggiati dalla medesima piattaforma tra i soggetti aventi adeguati requisiti professionali:

01668611005 CGT ELETTRONICA
03697610651 CONSORZIO CAMPALE STABILE
03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOCETA' COOPERATIVA
06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
14883781008 CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
09577301212 CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA
11815600967 CONSORZIO STABILE DA VINCI
01783070855 CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
01177241005 DONATI S.P.A.



04713841007 EDIL FEMA SRL
04899720967 EPAS S.R.L.
03267800831 FOX S.R.L.
08220980729 IMPRESA RESTA S.R.L.
10708671002 INPOWER GROUP - CONSORZIO STABILE SCPA
05759951006 INSEL S.P.A.
02710430410 MACOSER SRL
01783330622 OPUS SOCIETA' CONSORTILE A
04417231000 RE.CO.GE.
03004880872 REPIN S.R.L.
05585300824 SURIANO MICHELANGELO

Entro il termine perentorio del 29/09/2023 ore 9:00, previsto dalla lettera di invito, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

1. CONSORZIO CAMPALE STABILE
2. CONSORZIO STABILE DA VINCI
3. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA

I componenti della commissione giudicatrice dichiarano, ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs n. 50/2016, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con i partecipanti e si avvia l'esame della busta amministrativa.

La ditta "CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA" viene esclusa in quanto il DGUE risulta non compilato.

Alle ore 13:15 la seduta viene sospesa e riaggiornata alle 8:30 dell'indomani.


Il presente verbale occupa 2 facciate fin qui.

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Orazio Amenta: _____

Arch. Antonino Alestra: _____

Dott. Gaspare Gucciardi: _____



VERBALE DI GARA N. 2 DEL 30/09/2023

PNRR - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (M5C2I2.1)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N°50/2016) CON 20 OPERATORI ECONOMICI SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI (CIG: A011530EDA)**

RUP: Ing. Orazio Amenta e Arch. Antonino Alestra

Ubicazione: Comune di Trapani - Scuola L. da Vinci, Campo Coni, Campo Aula, Teatro Pardo

CUP: I91B21001680001; I99J21002020001; I99J21002030001; I94E21002280001

CIG: A011530EDA

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 10:15, presso la stanza del Dirigente del VI settore, sita in via Passo Mura di Tramontana n. 1, si è riunito il seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto:

1. Ing. Orazio Amenta
2. Arch. Antonino Alestra
3. Dott. Gaspare Gucciardi

Richiamato integralmente il contenuto del verbale n. 1 del 29/09/2023, in data 30/09/2023 il Presidente Ing. Orazio Amenta prosegue l'esame della documentazione amministrativa, a conclusione della quale solo le prime due ditte vengono ammesse. Successivamente il Presidente Ing. Orazio Amenta si collega alla piattaforma MEPA e verifica che l'operazione risulta impossibile in quanto il sito è in manutenzione da giorno 29/09/2023 ore 20:00 al giorno 01/10/2023 ore 20:00 (Allegato 1).

Il Presidente Ing. Orazio Amenta, essendo impossibilitato ad aprire la busta economica, non potendo proseguire con la procedura di gara, decide di comunicare tale problematica al Ministero dell'Interno, giusta PEC del 30/09/2023 delle ore 11:10 (Allegato 2), e di riaprire la gara il giorno 02/10/2023 alle ore 8:30.

La seduta viene sospesa alle 10:45.

Il presente verbale occupa 1 facciata fin qui.
Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Orazio Amenta: _____

Arch. Antonino Alestra: _____

Dott. Gaspare Gucciardi: _____

Il portale Acquisti in Rete è in manutenzione

Il nostro sito web è al momento in fase di manutenzione.

Stiamo lavorando per migliorare l'esperienza degli utenti e rendere il nostro sito ancora più efficiente e affidabile.

Periodo di manutenzione

INIZIO

29/09/2023

ore 20:00



FINE

01/10/2023

ore 20:00

Se hai bisogno di assistenza, puoi contattare i numeri dedicati e parlare con un operatore.

Pubblica Amministrazione

800 753 783

Numero verde unico

Imprese

800 062 060

Numero verde per malfunzionamenti
sul Portale Acquisti in Rete

Imprese

895 895 0898

Numero a pagamento* per tutte le
esigenze informative

*Informazione sui costi del numero a pagamento



consin

MFE



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Allegato 2


Al Ministero dell'Interno

ROMA

Via pec: rigenerazioneurbano.fl@interno.it ; unitadimissione.pnrr@interno.it

OGGETTO: Mancata aggiudicazione dell'accordo quadro riguardante alcuni interventi di Rigenerazione Urbana PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 INTERVENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - [M5C2I2.1] PER SOSPENSIONE, SENZA PREAVVISO, DEL SERVIZIO CAUSA MANUTENZIONE DEL PORTALE MEPA ACQUISTINRETEPA.IT

Con la presente si comunica che il procedimento di aggiudicazione riguardante due gare d'appalto per l'assegnazione di due accordi quadro relativi alla realizzazione degli interventi finanziati con la misura del PNRR Rigenerazione urbana M5C2I2.1, avviato ieri 29 settembre, che doveva completarsi oggi con l'aggiudicazione degli appalti, non è stato portato a termine a causa della sospensione, senza preavviso, del funzionamento del Portale MEPA acquistinretepa.it, come si evince dallo screenshot mostrato sotto:



Si comunica, pertanto che l'aggiudicazione delle due gare avverrà lunedì 2 ottobre, appena la piattaforma telematica tornerà operativa.

Si specificano di seguito i CIG e i CUP degli interventi interessati:

Via Passo Mura di Tramontana - 91100 TRAPANI TEL. 0923-590111
Sito Internet - www.comune.trapani.it e-mail - sesto.settore@comune.trapani.it

Qm



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

- CIG: A01152CB8E - ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI

N.	CUP	Titolo intervento
1	I91B21001700001	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA G. MARCONI (VIA UGO BASSI 2)
2	I91B21001660001	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA S.F. D'ASSISI VIA D'ASSISI N. 63
3	I91B21001670001	SCUOLA SECONDARIA ED INFANZIA D. RUBINO FULGATORE (VIA SALVO D'ACQUISTO, 4, 91100 TRAPANI TP)
4	I91B21001690001	SCUOLA D'INFANZIA DON BOSCO (VIA MAZZINI, 1

- CIG: A011530EDA - ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI

N.	CUP	Titolo intervento
1	I91B21001680001	SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA L. DA VINCI VIA SAN PIETRO, 54
2	I99J21002020001	CAMPO CONI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
3	I99J21002030001	CAMPO AULA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E MANTO ERBOSO
4	I94E21002280001	Adeguamento e ammodernamento Teatro Pardo

Cordiali Saluti

Il Dirigente

Ing. Orazio Amenta

Firmato digitalmente da:


AMENTA ORAZIO

Firmato il 30/09/2023 10:55

Seriale Certificato: 1929115

Valido dal 17/11/2022 al 17/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Handwritten signature of Orazio Amenta

Handwritten signature of Orazio Amenta

Oggetto: COMUNICAZIONI RELATIVE A INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA - SOSPENSIONE SERVIZIO MEPA DURANTE PROCEDURA AGGIUDICAZIONE GARE

Mittente: "sesto.settore@pec.comune.trapani.it" <sesto.settore@pec.comune.trapani.it>

Data: 30/09/2023, 11:10


A: "unita' di missione" <unitadimissione.pnrr@pec.mit.gov.it>

Si inviano in allegato comunicazioni urgenti.

--Allegati:

comunicazione mininterno rigenerazione urbana sospensione mepa-signed.pdf

1,2 MB

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Q' followed by a cursive 'A' and a small 'M'.

Oggetto: CONSEGNA: COMUNICAZIONI RELATIVE A INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA - SOSPENSIONE SERVIZIO MEPA DURANTE PROCEDURA AGGIUDICAZIONE GARE

Mittente: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 30/09/2023, 11:10

A: sesto.settore@pec.comune.trapani.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/09/2023 alle ore 11:10:14 (+0200) il messaggio "COMUNICAZIONI RELATIVE A INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA - SOSPENSIONE SERVIZIO MEPA DURANTE PROCEDURA AGGIUDICAZIONE GARE" proveniente da "sesto.settore@pec.comune.trapani.it" ed indirizzato a "unitadimissione.pnrr@pec.mit.gov.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21010.20230930111010.159363.850.1.53@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "COMUNICAZIONI RELATIVE A INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA - SOSPENSIONE SERVIZIO MEPA DURANTE PROCEDURA AGGIUDICAZIONE GARE" sent by "sesto.settore@pec.comune.trapani.it", on 30/09/2023 at 11:10:14 (+0200) and addressed to "unitadimissione.pnrr@pec.mit.gov.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21010.20230930111010.159363.850.1.53@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: COMUNICAZIONI RELATIVE A INTERVENTI RIGENERAZIONE URBANA - SOSPENSIONE SERVIZIO MEPA DURANTE PROCEDURA AGGIUDICAZIONE GARE

Mittente: "sesto.settore@pec.comune.trapani.it" <sesto.settore@pec.comune.trapani.it>

Data: 30/09/2023, 11:10

A: "unita' di missione" <unitadimissione.pnrr@pec.mit.gov.it>


Si inviano in allegato comunicazioni urgenti.

— Allegati: —

postacert.eml

1,6 MB

comunicazione mininterno rigenerazione urbana sospensione mepa-signed.pdf	1,2 MB
dati-cert.xml	1,1 kB

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a large, stylized cursive 'L' with a horizontal stroke. To its left are the initials 'GO'. To its right are the initials 'ju'.



VERBALE DI GARA N. 3 DEL 02/10/2023

PNRR - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (M5C2I2.1)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N°50/2016) CON 20 OPERATORI ECONOMICI SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI (CIG: A011530EDA)**

RUP: Ing. Orazio Amenta e Arch. Antonino Alestra

Ubicazione: Comune di Trapani - Scuola L. da Vinci, Campo Coni, Campo Aula, Teatro Pardo

CUP: I91B21001680001; I99J21002020001; I99J21002030001; I94E21002280001

CIG: A011530EDA

L'anno duemilaventitre, il giorno 02 del mese di ottobre alle ore 8:40, presso la stanza del Dirigente del VI settore, sita in via Passo Mura di Tramontana n. 1, si è riunito il seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto:

1. Ing. Orazio Amenta
2. Arch. Antonino Alestra
3. Dott.ssa Anna Maria Serretta

Richiamato integralmente il contenuto dei verbali n. 1 del 29/09/2023 e n. 2 del 30/09/2023, a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata, solo le prime due ditte sono risultate ammesse dal Presidente di gara Ing. Orazio Amenta.

Le due ditte hanno offerto il seguente ribasso:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. CONSORZIO CAMPALE STABILE | 18,2025% |
| 2. CONSORZIO STABILE DA VINCI | 24,25% |

Il Presidente Ing. Orazio Amenta propone l'aggiudicazione della gara in oggetto all'impresa:

CONSORZIO STABILE DA VINCI che ha offerto il miglior ribasso pari a **24,25%**.

Il presente verbale occupa 1 facciata fin qui e le operazioni, condotte senza interruzioni, si concludono alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto.

Ing. Orazio Amenta: _____

Arch. Antonino Alestra: _____

Dott.ssa Anna Maria Serretta: _____



VERBALE DI GARA N. 4 DEL 04/10/2023

PNRR - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (M5C2I2.1)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N°50/2016) CON 20 OPERATORI ECONOMICI SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI (CIG: A011530EDA)**

RUP: Ing. Orazio Amenta e Arch. Antonino Alestra

Ubicazione: Comune di Trapani - Scuola L. da Vinci, Campo Coni, Campo Aula, Teatro Pardo

CUP: I91B21001680001; I99J21002020001; I99J21002030001; I94E21002280001

CIG: A011530EDA

L'anno duemilaventitre, il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 14:20, presso la stanza del Dirigente del VI settore, sita in via Passo Mura di Tramontana n. 1, si è riunito il seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto:

1. Ing. Orazio Amenta
2. Arch. Antonino Alestra
3. Dott.ssa Anna Maria Serretta

Premesso che con verbale n.3 la Commissione aveva aggiudicato provvisoriamente la gara al CONSORZIO STABILE DA VINCI che aveva offerto il miglior ribasso pari a 24,25% e che nel precedente verbale n.2 la stessa Commissione aveva provveduto ad escludere il Consorzio Integra poiché aveva lasciato in bianco il DGUE allegato;

Il seggio di gara viene riconvocato dal Presidente poiché a seguito della nota assunta al prot n.76918 del 03/10/2023 il Consorzio Integra richiedeva la riammissione alla gara, invocando il soccorso istruttorio come previsto dal comma 3 dell'art.89 del Codice e trasmettendo il DGUE mancante.

Analizzata l'istanza assunta della ditta esclusa, la Commissione, valutato che la giurisprudenza amministrativa ritiene che il comma 9 dell'art.3 del Codice consenta la sanatoria postuma dell'incompletezza, e finanche della radicale mancanza, del DGUE (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20.12.2021, n. 8465); atteso che tale esegesi, in particolare, è basata sul dato letterale del secondo periodo del comma 9 del citato art. 83, il quale espressamente ammette il ricorso al soccorso istruttorio anche nella ipotesi di "mancanza ... del documento di gara unico europeo", alla luce di quanto sopra detto, **provvede a riammettere il concorrente precedentemente escluso.**

Richiamato integralmente il contenuto dei verbali n. 1 del 29/09/2023, n. 2 del 30/09/2023, n.3 del 02/10/2023 a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata, tutte le ditte sono risultate ammesse dal Presidente di gara Ing. Orazio Amenta.

Le ditte hanno offerto il seguente ribasso:



1. CONSORZIO CAMPALE STABILE	18,2025%
2. CONSORZIO STABILE DA VINCI	24,25%
3. CONSORZIO INTEGRA	32,178%

Il Presidente Ing. Orazio Amenta propone l'aggiudicazione della gara in oggetto all'impresa:

CONSORZIO INTEGRA che ha offerto il miglior ribasso pari a **32,178%**.

Il presente verbale occupa 2 facciate e le operazioni, condotte senza interruzioni, si concludono alle ore 14:45.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Orazio Amenta: _____

Arch. Antonino Alestra: _____

Dott.ssa Anna Maria Serretta: _____

Tipologia di Rdo: RdO Evolute

ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE

Dati Principali

Numero RDO

3743685

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTI

Tipologia di procedura

 Procedura negoziata senza bando per i lavori di importo
da 1 milione di euro fino alle soglie comunitarie

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ORAZIO AMENTA

MNTRZO74T19G197G

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ORAZIO AMENTA MNTRZO74T19G197G

Stazione Appaltante

 AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI TRAPANI

Ente Committente

 AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI TRAPANI

Date

Pubblicazione

 19/09/2023 13:57

Inizio presentazione offerte

 19/09/2023 13:57

Termine ultimo presentazione offerte

 29/09/2023 09:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti

 26/09/2023 09:37

Data limite stipula contratto

 30/11/2023 14:37

Giorni dopo la stipula per consegna

900

Svolgimento della prima seduta pubblica

 29/09/2023 09:30

Lotti

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

Sotto Criterio

Miglior percentuale di sconto offerta

CIG

A011530EDA

CUP

-

Buste

2

CPV

Identificativo

45262522-6

Descrizione

Lavori edili

Categoria

OG 1 Edifici civili e industriali

Fornitura

78

45259900-6

Potenziamento di impianti

OG 11 Impianti tecnologici

22

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 4.525.431,92

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Punteggio tecnico massimo

-

Punteggio economico massimo

-

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA LIBICA 12 TRAPANI (TRAPANI); Consegna: VIA LIBICA 12 TRAPANI (TRAPANI); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura	1°	3°
Lotto 1		

Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



21 lettera di invito-signed.pdf

1219.5 Kb

lettera di invito

22 DISCIPLINARE UNICO-signed.pdf

866.1 Kb

Documentazione di gara

221 Allegato A Tabella del Cluster-signed.pdf

551.5 Kb

Documentazione di gara

222 ALLEGATO B sub disciplinare-signed.pdf

1469.3 Kb

Documentazione di gara

2221 SUB-ALLEGATO 1-DGUE.docx

2729.5 Kb

Dichirazioni da produrre

2222 SUB ALLEGATO 2-DICHIARAZIONE AUSILIARIA.docx

67.5 Kb

Dichirazioni da produrre

2223 SUB-ALLEGATO 3 -Dichiarazioni assenza conflitto di interessi.docx

77.9 Kb

Dichirazioni da produrre

223 ALLEGATO D -Schema di AQ-signed.pdf

1050.0 Kb

Documentazione di gara

224 ALLEGATO E -Format ODA-signed.pdf

918.8 Kb

Documentazione di gara

 225 ALLEGATO F - CONDIZIONI GENERALI-signed.pdf

2474.8 Kb

Documentazione di gara

Inviti
Partita IVA
Ragione sociale

01668611005	CGT ELETTRONICA
03697610651	CONSORZIO CAMPALE STABILE
03530851207	CONSORZIO INTEGRA SOCETA' COOPERATIVA
06806550965	CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
14883781008	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
09577301212	CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA
11815600967	CONSORZIO STABILE DA VINCI
01783070855	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
01177241005	DONATI S.P.A.
04713841007	EDIL FEMA SRL
04899720967	EPAS S.R.L.
03267800831	FOX S.R.L.
08220980729	IMPRESA RESTA S.R.L.
10708671002	INPOWER GROUP - CONSORZIO STABILE SCPA
05759951006	INSEL S.P.A.

Partita IVA	Ragione sociale
02710430410	MACOSER SRL
01783330622	OPUS SOCIETA' CONSORTILE A
04417231000	RE.CO.GE.
03004880872	REPIN S.R.L.
05585300824	SURIANO MICHELANGELO

Filtri requisito

Requisito	Valore
Selezionare una o più regioni	Sicilia
Selezionare tutte le fasce di	Possesso della SOA Categoria
Il sottoscritto Operatore	dichiara sotto la propria
Selezionare tutte le fasce di	Possesso della SOA Categoria

Offerta economica relativa a

Descrizione ACCORDO QUADRO DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA INTERVENTI DI
RdO nr. 3743685 RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI

Numero lotto 1

Amministrazione titolare del procedimento

Nome ente	COMUNE DI TRAPANI		
Ufficio	TERZO SETTORE - URBANISTICA, SUAP, PATRIMONIO		
Codice Fiscale	80003210814	Codice univoco ufficio IPA	GO2PTU
Indirizzo sede	Via libica 12		
Città	Trapani		
Recapito telefonico	+390923590237		
Email	orazio.amenta@comune.trapani.it		
Punto Ordinante	ORAZIO AMENTA		

Concorrente

Forma di partecipazione

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

Denominazione concorrente

CONSORZIO INTEGRA SOC COOP

Struttura del raggruppamento

▪ Singolo operatore economico

CONSORZIO INTEGRA SOCETA' COOPERATIVA, 03530851207, Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio

Scheda di offerta: Lotto unico

Nome Caratteristica	Valore Offerto
Ribasso percentuale	32,178

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Procedura Finanziata con Fondi PNRR

Procedura Finanziata con Fondi PNRR

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 3136 del 06/10/2023

Oggetto: ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA, DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3026 DEL 02/10/2023 E AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO "CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA" (SOCIO ESECUTORE "CIPAE SOC COOP" - PROPRI SOCI ESECUTORI "CIE COSTRUZIONI SRL" E "GR COSTRUZIONI SRL") A SEGUITO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE IL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - APPALTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (NGEU) - ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO 2.1 "INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE" (PNRR) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART.54 D.LGS. N°50/2016) SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEPA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE SOCIALI DEL COMUNE DI TRAPANI - CIG: A011530EDA.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi dal 06/10/2023 al 21/10/2023, al numero 5481

Trapani li, 24/10/2023



Sottoscritta

PANEPINTO GIOVANNI

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 24/10/2023