

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

3400000

Infrastrutture per la mobilità

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.440105\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Viabilità ordinaria

- V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

Grado di complessità (G): **0.45**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- QbII.13 ⁽²⁾: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x Qi:0.145) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x Qi:0.114) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.45 x Qi:0.070) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.45 x Qi:0.035) + (V:900000.00 x P:7.152% x G:0.45 x Qi:0.033) = **6663.81**
- QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
(V:3400000.00 x P:5.440% x G:0.45 x Q:0.020) = **1664.67**
- QbII.20: Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
(V:3400000.00 x P:5.440% x G:0.45 x Q:0.020) = **1664.67**
- QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:3400000.00 x P:5.440% x G:0.45 x Q:0.010) = **832.34**

Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:3400000.00 x P:5.440% x G:0.45 x Q:0.040) = **3329.34**
- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:3400000.00 x P:5.440% x G:0.45 x Q:0.080) = **6658.69**
- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:3400000.00 x P:5.440% x G:0.45 x Q:0.030) = **2497.01**
- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:3400000.00 x P:5.440% x G:0.45 x Q:0.020) = **1664.67**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:3400000.00 x P:5.440% x G:0.45 x Q:0.030) = **2497.01**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:3400000.00 x P:5.440% x G:0.45 x Q:0.100) = **8323.36**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.13 (6,663.81), QbII.19 (1,664.67), QbII.20 (1,664.67), QbII.23 (832.34), QbIII.01 (3,329.34), QbIII.02 (6,658.69), QbIII.03 (2,497.01), QbIII.04 (1,664.67), QbIII.05 (2,497.01), QbIII.07 (8,323.36),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

35,795.57

Spese e oneri accessori non superiori a (23.50% del CP)

8,411.96

importi parziali: 35,795.57 + 8,411.96

Importo totale: 44,207.53