

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

600000

Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.883593\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

- IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
- IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

Grado di complessità (G): **1.30**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

QbII.13 ⁽²⁾: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)
 $(V:250000.00 \times P:9.931\% \times G:1.30 \times Qi:0.064) + (V:250000.00 \times P:9.931\% \times G:1.30 \times Qi:0.019) + (V:100000.00 \times P:13.000\% \times G:1.30 \times Qi:0.019) = 3006.87$

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
 $(V:600000.00 \times P:7.884\% \times G:1.30 \times Q:0.020) = 1229.84$

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
 $(V:600000.00 \times P:7.884\% \times G:1.30 \times Q:0.150) = 9223.80$

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
 $(V:600000.00 \times P:7.884\% \times G:1.30 \times Q:0.050) = 3074.60$

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
 $(V:600000.00 \times P:7.884\% \times G:1.30 \times Q:0.050) = 3074.60$

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
 $(V:600000.00 \times P:7.884\% \times G:1.30 \times Q:0.020) = 1229.84$

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
 $(V:600000.00 \times P:7.884\% \times G:1.30 \times Q:0.030) = 1844.76$

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
 $(V:600000.00 \times P:7.884\% \times G:1.30 \times Q:0.100) = 6149.20$

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.13 (3,006.87), QbII.19 (1,229.84), QbIII.01 (9,223.80), QbIII.02 (3,074.60), QbIII.03 (3,074.60), QbIII.04 (1,229.84), QbIII.05 (1,844.76), QbIII.07 (6,149.20),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

28,833.52

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

7,208.38

importi parziali: 28,833.52 + 7,208.38

Importo totale: 36,041.90