



Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 440 del 04/02/2022

Proposta n. SERVOPPU 666/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEZZO DELLA PIATTAFORMA DI APPALTI TELEMATICI DENOMINATA SITAS E-PROCUREMENT PER I LAVORI PER LE OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI ALCUNI CAPANNONI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE PER REALIZZARE LABORATORI ARTIGIANALI E SPAZI FORMATIVI PER I MIGRANTI REGOLARI - PON LEGALITA FESR/FSE 2014/2020. ASSE 7, AZIONE 7.1.1 - APPALTO COFINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA- CUP: I98D2000050001 - CIG: 8931120161 - PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165);

Richiamati:

- L'art. 4 del D.lgs 30 marzo, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (Comma I), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
- Il Decreto del Sindaco n. 30 del 06.05.2021 con il quale l'odierno disponente ed è stato nominato sostituto del dirigente del 6° Settore in caso di assenza di quest'ultimo;

Premesso che:

- l'A.C. con delibera di G.M. n.240 del 12/07/2019 ha aderito all'invito rivolto, con nota prot. n.0004116 del 10/05/2019, dal Ministero dell'Interno per la presentazione di proposte

progettuali per il recupero di beni pubblici da destinare all'integrazione dei migranti regolari, da finanziare mediante il PON "Legalità" 2014-2020, Asse 7 "Accoglienza e Integrazione Migranti" - Azione 7.1.1;

- il Comune di Trapani risulta beneficiario della risorsa finanziaria di € 2.400.000,00, avendo partecipato all'assegnazione dei fondi di cui al PON "Legalità" FESR FSE 2014-2020, mediante la proposta progettuale che riguarda l'intervento di recupero di parte dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex Mattatoio Comunale", sulla scorta di un progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall'U.T.C. 6° Settore LL.PP.;
- con la stessa deliberazione di G.M. n.240/2019 si stabiliva che il predetto progetto è propedeutico alla successiva redazione del progetto esecutivo, che sarebbe stato redatto dalla Società d'Ingegneria SAIR GEIE Gruppo Europeo d'Architettura, d'Urbanistica e d'Ingegneria, già affidataria con D.D. n.396 del 21/09/2011 dell'incarico per la redazione del progetto di ristrutturazione dell'ex mattatoio comunale da destinare a "Campus del Mediterraneo", individuata giusta selezione aperta;
- con Provvedimento dell'Autorità di Gestione prot. n.823 del 29/01/2020 del Ministero dell'Interno è stato formalmente ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Comune di Trapani relativo al "*Recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per migranti regolari*" per un importo pari ad € 2.400.000,00;
- con D.D. n. 321 del 04/02/2020, al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi al suddetto progetto è stato nominato il "Responsabile del Progetto"/R.U.P. nella persona dell'Arch. Antonino Alestra dell'U.T.C. 6° Settore Servizio LL.PP.;
- la copertura finanziaria della spesa complessiva di €2.400.000,00 Provvedimento dell'Autorità di Gestione prot. n.823 del 29/01/2020 del Ministero dell'Interno, previsto in Entrata sul Cap. 3349/0 – Cod. Bil. 4.02.01.001 denominato: "*Trasferimenti Statali per riqualificazione ex macello comunale per realizzazione intervento integrazione sociale 2° stralcio*", di cui € 480.000,00 regolarizzati in entrata con Determina n.698/2021, ed in Uscita sul Cap. 57511/10 – Cod. Bil. 12.04 – 2.02.01.09.999 denominato: "*Trasferimenti Statali per riqualificazione ex macello comunale per realizzazione intervento integrazione sociale 2° stralcio Cap.3349/E*" del Bilancio in corso di formazione, prenotato con Determina Dirigenziale n°4444 del 24/12/2021;
- A seguito dell'attivazione della quota di prefinanziamento del 20% dell'importo finanziato, con Decreto del Ministero dell'Interno – Dip.to della P.S. prot. n.0011889 del 15/12/2020 è stata autorizzata l'erogazione di € 480.000,00 in favore del Comune di Trapani, quale quota di prefinanziamento del suddetto progetto, e con D.D. n.698 del 26/02/2021 è stata accertata l'effettiva Entrata di complessive € 480.000,00, al Cap. 3349/E Codice Bilancio 4.02.01.02.001 denominato: "*Trasferimenti Statali per riqualificazione ex macello comunale per realizzazione intervento integrazione sociale 2° stralcio Cap.57511/4*", in relazione al provvisorio in entrata comunicato dalla Tesoreria Comunale, pervenuto da parte del Ministero dell'Interno – Dip.to della P.S., quale quota di prefinanziamento;
- La somma di € 480.000 di cui sopra, è confluita in avanzo vincolato nel risultato di amministrazione al 31/12/2020;
- con delibera di G.M. n.394/2021, avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2020 e VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI PER GLI ESERCIZI 2021 E 2022, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 118/2011", si è proceduto alla

variazione proceduto alla variazione degli stanziamenti in entrata ed in uscita ed alla reimputazione dei residui in ragione dell'esigibilità;

- con delibera di G.M. n°397/2021 si è proceduto all'applicazione dell'avanzo vincolato esercizio 2021 per € 480.000,00;
- Con D.D. n. 4444 del 24/12/2021 è stata prenotata la somma totale di € 2.400.000,00 detratta dagli impegni già assunti, con le DD. N° 2146-3492 per un totale di € 1.957,70, così come di seguito specificato:
 - € 1.366.096,14 al cap 57511/4 con esigibilità nell'annualità 2022;
 - € 551.946,16 al cap 57511/4 con esigibilità nell'anno 2023;
 - € 480.000,00 al cap 57511/10 con esigibilità nel 2021;
- la Società d'Ingegneria SAIR GEIE Gruppo Europeo d'Architettura, d'Urbanistica e d'Ingegneria ha redatto il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 2.400.000,00, come Quadro Economico con la stessa determinazione approvato e il cui progetto è composto dagli elaborati progettuali descritti nell'elaborato "Elenco Elaborati PE1-TA-001" che risultano tutti allegati alla determina dirigenziale 3492/2021;
- il progetto è stato approvato in conferenze speciale dei servizi svolte il 18/06/2021, 24/06/2021 e 29/06/2021 e risulta munito di tutti i pareri previsti dalla legge, come risulta dalla determinazione DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, giusta D.D. n.2349 del 07/07/2021;

Dato atto che:

- con D.D. n. 3492 del 25/10/2021 e ss.mm.ii. Interventute con D.D. n. 4444 del 24/12/2021, è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei "*Lavori di Recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per migranti regolari*" mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., interamente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 dello stesso Decreto, nonchè il relativo Disciplinare di gara secondo il quale aggiudicare i lavori;
- con la stessa D.D. 3492/2021 si è datato atto che:
 - la gara sarà espletata dall'Ufficio (U.R.E.G.A.) Sezione Territoriale di Trapani, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 luglio 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1, in particolare dal comma 6. Interamente su piattaforma telematica Sitas e-procurement e previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto stabilito all'Art.23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mmm.ii. e dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 03.12.2016 pubblicato sulla GURS n.20 del 25.01.2017 con il termine abbreviato di giorni quindici, ai sensi dell'art.36, comma 9 del codice dei contratti;
 - I lavori di che trattasi saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi dell'art.133, comma 8, del D.Lgs.50/2016 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (la cosiddetta inversione procedimentale), applicabile anche nei settori ordinari fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;
 - la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis, 2-ter del D. Lgs. 50/2016, ed è prevista la esclusione automatica ai sensi del comma 8 dello stesso articolo;
 - In base ai criteri stabiliti con delibera di G.C. n.75 del 10/03/2020 in ordine alle procedure di scelta del privato contraente l'appalto rientra nella 5° fascia per affidamenti di lavori di importo pari o superiori ad € 1.000.000,00, mediante procedura aperta di cui all'art.60 del Codice;

- che il vincitore sarà escluso dalle procedure bandite successivamente alla data di verbalizzazione dell'offerta aggiudicataria presentata e per la durata residua dell'anno di riferimento;
- che la S.A. ha fatto richiesta all'UREGA con nota protocollo n. 88009 del 15/10/2021 di espletare la gara per l'appalto dei lavori;
- il Dirigente responsabile dell'Ufficio UREGA con provvedimento n. 159057 del 18/10/2021 ha nominato quale Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG) il Funzionario direttivo Geom. Liborio Calvaruso ed ha designato quale verbalizzante il Funzionario direttivo Geom. Vincenzo Genna; lo stesso, inoltre, ha provveduto ad invitare il R.U.P. ad esperire l'attività di competenza (profilazione e registrazione) e ad inserire nella piattaforma Sitas eprocurement gli atti propedeutici e consequenziali all'uopo necessari all'attivazione della procedura di gara;
- il RAG con nota prot. n. 196685 del 27/12/2021, nel riferire che il RUP ha provveduto ad effettuare tutte le attività di competenza necessarie all'istanziamento della procedura di gara in piattaforma e all'inserimento nella stessa piattaforma di tutti gli atti di gara, nonché sull'onere assunto dalla stessa Stazione Appaltante finalizzato al rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici sugli obblighi di pubblicazione e considerata la conseguente tempistica sulla pubblicazione dell'estratto del Bando dettata ed operata dalla GURS;
- con nota prot. n. 196705 del 27/12/2021, il RAG ha provveduto a comunicare al RUP la data 19/01/2022 alle ore 09.30 per la celebrazione della gara e la data 18/01/2022 alle ore 24.00 quale termine ultimo prescritto per la presentazione delle offerte, così come statuite dal Presidente supplente e poste in calce alla prefata nota n. 196685 del 27/12/2021;

Preso atto che:

- il Codice gara Sitas e-Procurement U.R.E.G.A. è: G00355
- che è stata nominata la Commissione di gara, istituita ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, composta da:
 - Ingegnere Settimo Arculeo - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Trapani nel ruolo di Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in particolare del comma 14;
 - Dottore Michelangelo Passalacqua - Vice Presidente della Commissione operante nella Sezione Territoriale dell'UREGA di Trapani (giusta nomina del Presidente della Regione Siciliana con D.P. N 537/Serv. 1° /S.G. del 30/09/2021) nel ruolo di Vice Presidente
 - Architetto Salvatore D'Angelo - nel ruolo di componente della Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto de quo, designato dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 4453 del 19/01/2022 e assunta al protocollo UREGA in pari data al n. 7630;
- allo scadere della data per la presentazione della offerte fissato alle ore 23:59 del 18/01/2022 il sistema ha registrato n. 84 offerte tutte conformi (per come si legge al verbale n. 01 del 19/01/2022 di cui si prende atto con l'odierno provvedimento) ;
- l'UREGA ha fissato per la data del **19/01/2021 la prima seduta dei lavori della Commissione;**
- che la Commissione di Gara si è riunita in data 19/01/2022 per la celebrazione della gara attraverso la piattaforma Sitas e-procurement, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, finalizzata all'affidamento dell'appalto dei "*Lavori di recupero funzionale e riuso di*

alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014/2020. Asse 7, azione 7.1.1;

- la Commissione, ha operato in esecuzione allo strumento della cosiddetta "inversione procedimentale" come prevista dalla Determinazione della Stazione Appaltante e dagli approvati atti di gara procedendo all'apertura telematica delle buste digitali contenenti l'offerta economica, e del calcolo dell'anomalia, formulando la graduatoria restituita dalla piattaforma, individuando il concorrente primo classificato, la cui offerta più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia e a seguire il secondo classificato distintamente:
 - 1) Plico 11 - Ditta ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL P.IVA 02610770840; 05431160828, ribasso % offerto = 30,2556;
 - 2) Plico 69 - Ditta ATI BETON MIX SRL - EDILROAD SRL - ARLI SRL P.IVA 02507220842; 02626780841; 01712220845 ribasso % offerto = 30,2541
- le operazioni di gara sono state sospese alle ore 14,00 del 19/01/2022 e la seduta rinviata alle ore 09,30 del giorno successivo, 20/01/2022, per l'esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato, in esito al quale poter provvedere alla formulazione della proposta di aggiudicazione;
- i lavori della commissione si sono conclusi nella giornata del 20/01/2022 alle ore 13.35 come registrato al **verbale n.2 del 20/01/2022 con contestuale formulazione della proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta classificatasi al primo posto** e in particolare la Ditta: **ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL P.IVA 02610770840; 05431160828, che ha offerto un ribasso del 30,2556%** determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 1.326.552,28, il tutto come **risultante e restituito dalla piattaforma e che di seguito si riporta;**
- le risultanze della commissione, sono state trasmesse al RUP per gli adempimenti di competenza e quindi per le verifiche dei requisiti art. 80 d.lgs 50/2016 dichiarati in fase di partecipazione alla gara;

Richiamato:

- l'art. 32 "Fasi delle procedure di affidamento" del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone:
 - al comma 5 che *"La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione"*
 - al comma 7 che prevede che *"L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"* e pertanto la verifica sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 (casellario giudiziale, carichi, pendenti, imposte e tasse, Durc) e quelli di idoneità e tecnico professionali (in merito alle certificazioni prodotte in ordine ai servizi espletati con buon esito, e fatturato dichiarato) e al cui esito senza rilievi la proposta di aggiudicazione diventa efficace;
- l'art. 33 comma 1 che prevede che *"..."* **1.La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia**

nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata";

Considerato che in base alla normativa suddetta sono stati disposti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Ritenuto necessario di prendere atto dei verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, trasmessi dall'UREGA **con prot. 9607 del 21/01/2022** e relativi ai lavori della commissione di gara e in particolare:

Verbale - seduta n. 1 del 19/01/2022 Celebrazione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari;

- *Verbale - seduta n. 2 del 20/01/2022 Celebrazione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari;*
- della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara all'esito delle operazioni di gara, concluse il 20/01/2022, **nei confronti della Ditta classificatasi al primo posto e in particolare della Ditta: ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL P.IVA 02610770840; 05431160828, che ha offerto un ribasso del 30,2556% determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 1.326.552,28, il tutto come risultante e restituito dalla piattaforma;**

Specificato e dato atto che per i firmatari del presente provvedimento rispettivamente preposti alla proposizione ed adozione del provvedimento, non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. Art.6 bis della L.241/90 come recepita con L.R. 10/91 e di cui al Codice di Comportamento approvato con delibera di G.M. n. 6 del 30.01.2014.." Per facilità di comprensione si riporta l'art. 6 bis della L. 241/90 *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";*

Visti:

- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- la Legge Regionale n.23/98, con cui è stata recepita parzialmente la Legge n.127/97 (Bassanini bis) e s.m.i., ed in particolare ha recepito l'art.6 comma 2;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale e di contabilità;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs.118/2011;
- la direttiva del Segretario Generale prot. n.41467 del 10/04/2013, come integrata dalla successiva prot. n°42506 del 11/04/2013, avente per oggetto: Determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 10 comma 1 del Regolamento della disciplina dei controlli interni, giusta delibera di consiliare n. 29/2013, che così recita: il controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto di liquidazione è assicurata nella fase preventiva della sua formazione da ogni Responsabile di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Le determinazioni, una volta acquisito il numero di protocollo, vengono trasmesse al servizio finanziario. Qualora l'atto di liquidazione non possa essere eseguito perché non conforme alle norme in materia, è restituito al responsabile del servizio competente adeguatamente motivato;

- la direttiva prot. n.9635 del 23/01/2013, modificata con nota prot. n.41467 del 10/04/2013, del Segretario Generale che approva schema di determina ex art.147 bis del D. Lgs. 267/00, come introdotto dall'art.3 del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12;

PROPONE

Per i motivi su esposti che si intendono integralmente riportati, di:

1 DARE ATTO:

- che il Codice gara Sitas e-Procurement U.R.E.G.A. è: G00355
- che è stata nominata la Commissione di gara, istituita ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, composta da:
 - Ingegnere Settimo Arculeo - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Trapani nel ruolo di Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in particolare del comma 14;
 - Dottore Michelangelo Passalacqua - Vice Presidente della Commissione operante nella Sezione Territoriale dell'UREGA di Trapani (giusta nomina del Presidente della Regione Siciliana con D.P. N 537/Serv. 1° /S.G. del 30/09/2021) nel ruolo di Vice Presidente
 - Architetto Salvatore D'Angelo - nel ruolo di componente della Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto de quo, designato dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 4453 del 19/01/2022 e assunta al protocollo UREGA in pari data al n. 7630;

2. PRENDERE ATTO:

- che allo scadere della data per la presentazione della offerte fissato alle ore 23:59 del 18/01/2022 il sistema ha registrato n. 84 offerte tutte conformi (per come si legge al verbale n. 01 del 19/01/2022 di cui si prende atto con l'odierno provvedimento) ;
- che l'UREGA ha fissato per la data del **19/01/2021 la prima seduta dei lavori della Commissione di gara;**
- che la Commissione di gara si è riunita in data 19/01/2022 per la celebrazione della gara attraverso la piattaforma Sitas e-procurement, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, finalizzata all'affidamento dell'appalto dei "*Lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014/2020. Asse 7, azione 7.1.1;*
- che la Commissione, ha operato in esecuzione allo strumento della cosiddetta "inversione procedimentale" come prevista dalla Determinazione della Stazione Appaltante e dagli approvati atti di gara procedendo all'apertura telematica delle buste digitali contenenti l'offerta economica, e del calcolo dell'anomalia, formulando la graduatoria restituita dalla piattaforma, individuando il concorrente primo classificato, la cui offerta più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia e a seguire il secondo classificato distintamente :

1) **Plico 11 - Ditta ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL P.IVA 02610770840; 05431160828, ribasso % offerto = 30,2556;**

2) **Plico 69 - Ditta ATI BETON MIX SRL - EDILROAD SRL - ARLI SRL P.IVA 02507220842; 02626780841; 01712220845 ribasso % offerto = 30,2541**

- che le operazioni di gara sono state sospese alle ore 14,00 del 19/01/2022 e la seduta rinviata alle ore 09,30 del giorno successivo, 20/01/2022, per l'esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato, in esito al quale poter provvedere alla formulazione della proposta di aggiudicazione;
- che i lavori della commissione si sono conclusi nella giornata del 20/01/2022 alle ore 13.35 come registrato al **verbale n.2 del 20/01/2022 con contestuale formulazione della proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta classificatasi al primo posto** e in particolare la Ditta: **ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL P.IVA 02610770840; 05431160828, che ha offerto un ribasso del 30,2556%** determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 1.326.552,28, il tutto come **risultante e restituito dalla piattaforma e che di seguito si riporta;**
- che le risultanze della commissione, sono state trasmesse al RUP per gli adempimenti di competenza e quindi per le verifiche dei requisiti art. 80 d.lgs 50/2016 dichiarati in fase di partecipazione alla gara ;

3. APPROVARE:

- i verbali di gara, trasmessi dall'UREGA **con prot. 9607 del 21/01/2022** e relativi ai lavori della commissione di gara e in particolare del:
 - *Verbale - seduta n. 1 del 19/01/2022 Celebrazione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari;*
 - *Verbale - seduta n. 2 del 20/01/2022 Celebrazione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari;*
 - della **proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara** all'esito delle operazioni di gara, concluse il 20/01/2022, **nei confronti della Ditta classificatasi al primo posto, Ditta: ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL P.IVA 02610770840; 05431160828, che ha offerto un ribasso del 30,2556%** determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 1.326.552,28, il tutto come **risultante e restituito dalla piattaforma;**

4. SPECIFICARE

- che ai sensi art. 32 comma 7 la proposta di aggiudicazione diventerà efficace dopo l'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione alla gara;
- che in base alla normativa sono stati disposti gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che all'esito senza rilievi delle verifiche sui requisiti avviate, con successiva determinazione dirigenziale si procederà a formalizzare l'avvenuta efficacia della proposta di aggiudicazione, provvedendo contestualmente alla trasformazione della prenotazione di spesa in impegno definitivo nei confronti della ditta su cui ne è divenuta l'efficacia dell'aggiudicazione;

- che in relazione all'art.56 della legge n.142/1990, come recepita dalla L.R. n.48/1991, il Contratto:
 - a) verrà sottoscritto digitalmente dalle parti;
 - b) avrà per oggetto “*Lavori di Recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per migranti regolari*”;
 - c) conterrà le clausole e le condizioni di cui al Capitolato Speciale D'Appalto allegato alla presente determina dirigenziale di approvazione progetto esecutivo;

5. DISPORRE in capo alla dott.ssa Anna Maria Serretta, facente parte del gruppo di lavoro di curare gli adempimenti di cui al D. P. R. n. 642/72 relativamente agli operatori risultati non in regola con l'imposta di bollo (vedi nota UREGA prot. N°9607 del 21/01/2022);

6. DISPORRE la pubblicazione del presente atto completo di allegati verbali n. 1 del 19/01/2022 e n. 2 del 20/01/2022, sull'albo pretorio del Comune di Trapani e alla sezione risultanze di gara e Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Marilena Cricchio

Il Funzionario
ALESTRA ANTONINO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **PROCEDURA APERTA TRAMITE MEZZO DELLA PIATTAFORMA DI APPALTI TELEMATICI DENOMINATA SITAS E-PROCUREMENT PER I LAVORI PER LE OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI ALCUNI CAPANNONI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE PER REALIZZARE LABORATORI ARTIGIANALI E SPAZI FORMATIVI PER I MIGRANTI REGOLARI - PON LEGALITA FESR/FSE 2014/2020. ASSE 7, AZIONE 7.1.1 - Appalto cofinanziato con le risorse dell'Unione Europea- CUP: I98D20000050001 - CIG: 8931120161 - PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA;**

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;

- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;

- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE

che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, li 04/02/2022

Sottoscritta dal Dirigente



GUARNOTTA CARLO MARIA BALDASSARE

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 04/02/2022

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Trapani
Commissione di gara

STAZIONE APPALTANTE – Comune di Trapani

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO -Lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell’ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014/2020. Asse 7, azione 7.1.1

CATEGORIA PREVALENTE – OG2 - Classifica III-Bis

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (comprensivo del costo per l’attuazione del piano per la sicurezza)-
€1.860.052,51, IVA esclusa96

IMPORTO DEL COSTO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA SICUREZZA, non soggetto a ribasso, € 96.741,83

IMPORTO DEI COSTI DELLA MANODOPERA (art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici) € 326.876,58 -

Codice Identificativo Gara – 8931120161

Codice Unico Progetto – I98D20000050001

Codice gara Sitas e-Procurement U.R.E.G.A. - G00355

PROCEDURA DI GARA - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo del presente verbale solo Codice, ed in esecuzione:

- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo transitorio)
- Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248-Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Legge 14 giugno 2019 n. 55 conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76
- Decreto-legge n. 77 del 31/05/2021
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
- Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13
- D.A. n. 22/Gab del 3/07/2019 dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità e successivo D.A. n. 29/Gab del 23/10/2019 (sugli adempimenti procedurali riguardante l’espletamento della gara, in particolare artt. 4, 9 e 9-bis, intendendosi cassato qualunque riferimento all’art.4 della L.R. 13/2019 e sostituito dall’art. 97 del Codice)

1 - *Verbale -seduta n. 1 Celebrazione della gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell’ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari*

- Nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 98457 del 16 giugno 2021 -Disposizioni concernenti la formulazione delle offerte per le gare da affidare con il criterio del minor prezzo. Indicazioni alle Commissioni di gara per il calcolo della soglia di anomalia sulla piattaforma SITAS-E-PROCUREMENT;
- Nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 112453 del 29 luglio 2020 indirizzata agli Uffici Regionali per l'espletamento delle gare d'appalto con cui si forniscono Indicazioni operative sulla applicabilità del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42-Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9/bis, del Codice

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 1

L'anno duemilaventidue , il mese di gennaio, il giorno diciannove, alle ore 09.50, è riunita la Commissione di gara, istituita ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, composta da:

- Ingegnere Settimo Arculeo - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Trapani nel ruolo di Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in particolare del comma 14
- Dottore Michelangelo Passalacqua - Vice Presidente della Commissione operante nella Sezione Territoriale dell'UREGA di Trapani (giusta nomina del Presidente della Regione Siciliana con D.P. N° 537/Serv. 1° /S.G. del 30/09/2021) nel ruolo di Vice Presidente
- Architetto Salvatore D'Angelo - nel ruolo di componente della Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto de quo, designato dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 4453 del 19/01/2022 e assunta al protocollo UREGA in pari data al n. 7630

per la celebrazione della gara sopra emarginata attraverso la piattaforma Sitas e-procurement, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, finalizzata all'affidamento dell'appalto dei "*Lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014/2020. Asse 7, azione 7.1.1*".

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. n. 22/GAB del 3 Luglio 2019 dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e della Mobilità, assume le funzioni di verbalizzante, non componente la Commissione, il Geometra Genna Vincenzo Funzionario direttivo dell'UREGA di Trapani nominato con nota prot. 159057 del 18/10/2021.

È presente il Funzionario direttivo Liborio Calvaruso quale referente informatico della piattaforma.

Il Presidente della Commissione di Gara, verificata la regolarità del costituito collegio, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 3492 del 25/10/2021 il Dirigente Responsabile Arch. Vincenza Canale ha approvato la proposta del RUP Architetto Antonino Alestra di determinare a contrarre con cui si dispone tra l'altro, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2017, n.1, che modifica l'art.9 della L.R. n. 12/2011, di avvalersi per l'espletamento della procedura di gara di che trattasi dell'UREGA territorialmente competente
- la suddetta proposta prevede di determinare a contrarre attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, avvalendosi della inversione procedimentale (ai sensi dell'art. 133 comma 8 come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9/bis, dello stesso Codice e di procedere alla individuazione della soglia di anomalia secondo quanto novellato dall'art. 97 del suddetto Codice con la previsione, ai sensi del comma 8 del predetto articolo, della esclusione automatica delle offerte ammesse laddove in numero non inferiori a dieci

- con successiva determina n. 4444 del 24/12/2021 il Dirigente del III Settore del Comune di Trapani, Ing. Carlo Maria Baldassare Guarnotta, nel ribadire i contenuti della precedente determina n. 3492 del 25/10/2021, ha riapprovato il bando e disciplinare di gara in virtù della intervenuta modifica alla norma sul subappalto modulato dalla legge 108/2021, delle osservazioni poste dall'UREGA e della intervenuta definitiva approvata copertura finanziaria
- in riscontro alla formulata richiesta protocollo n. 88009 del 15/10/2021 della Stazione Appaltante di espletamento della gara de qua, assunta al protocollo UREGA al n. 158838 del 18/10/2021, il Dirigente responsabile dell'Ufficio con provvedimento n. 159057 del 18/10/2021 ha nominato quale Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG) il Funzionario direttivo Geom. Liborio Calvaruso, ha designato quale verbalizzante il Funzionario direttivo Geom. Vincenzo Genna e ha provveduto ad invitare il R.U.P. ad esperire l'attività di competenza (profilazione e registrazione) e ad inserire nella piattaforma Sitas e-procurement gli atti propedeutici e consequenziali all'uopo necessari all'attivazione della procedura di gara
- con nota prot. n. 109377 del 27/12/2021, assunta in pari data dall'UREGA al prot. n. 196663, in riscontro alla nota prot. 195180 del 22/12/2021 che anticipava, in assenza di decisione da parte della Stazione Appaltante, la definitiva sospensione della procedura di gara, il RUP ne ha richiesto il reintegro e a tal fine ha trasmesso la sopra richiamata determina n. 4444 del 24/12/2021 e i relativi atti di gara
- il RAG con nota prot. n. 196685 del 27/12/2021, nel riferire che il RUP ha provveduto ad effettuare tutte le attività di competenza necessarie all'istanziamento della procedura di gara in piattaforma e all'inserimento nella stessa piattaforma di tutti gli atti di gara, nonché sull'onere assunto dalla stessa Stazione Appaltante finalizzato al rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici sugli obblighi di pubblicazione e considerata la conseguente tempistica sulla pubblicazione dell'estratto del Bando dettata ed operata dalla GURS; ritenuti conclusi gli adempimenti istruttori di competenza prodromici alla celebrazione della gara, ha richiesto al Presidente supplente la statuizione della relativa data
- con nota prot. n. 196705 del 27/12/2021, il RAG ha provveduto a comunicare al RUP la data 19/01/2022 alle ore 09.30 di celebrazione della gara e la data 18/01/2022 alle ore 24.00 quale termine ultimo prescritto per la presentazione delle offerte, così come statuite dal Presidente supplente e poste in calce alla prefata nota n. 196685 del 27/12/2021
- con nota inviata tramite piattaforma telematica in data 10/01/2022, ed assunta in data 11/01/2022 al protocollo n. 02948 dell'UREGA, il RUP ha confermato la avvenuta pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla GURS n. 52 del 31/12/2021, delle pubblicazioni sui quotidiani e sul sito MIT
- nel Bando e nel Disciplinare di gara pubblicati sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima
- a seguito di quesito posto da operatore economico in merito al codice identificativo gara riportato alle pagg. 26-27, del disciplinare di gara al punto XIX "Pagamento dell'imposta di bollo" e in esito all'effettuata verifica, il RUP ha provveduto in data 14/01/2022 a pubblicare il seguente AVVISO: *"Stante l'accertato refuso del CIG 89640220F8 risultante alle pagg. 26-27 del disciplinare di gara al punto XIX "Pagamento dell'imposta di bollo", si informano gli operatori economici che il codice identificativo gara da utilizzare nel modello F23 per l'assolvimento dell'imposta di bollo per la partecipazione e per l'offerta economica è il seguente C.I.G.: 8931120161, che identifica univocamente la procedura di che trattasi, così come si evince dal resto dei documenti di gara."*
- il RUP in data 17/01/2021 ha altresì pubblicato il seguente AVVISO: *"si informa che per problemi di allineamento alla piattaforma Sitas e-Procurement l'orario ore 24 del giorno 18 01 2022, quale termine perentorio di presentazione delle offerte, diviene ore 23:59 del 18 01 2022"*

Tutto quanto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente verbale, il RAG consegna, in uno con la sottoscritta nota protocollo n. 7647 del 19/01/2022 al Presidente supplente della Commissione di Gara n° 2 (due) buste sigillate contenenti le password create dal RAG e stampate dalla piattaforma Sitas e-procurement, distintamente una busta con dentro la password per l'apertura della busta "A" (documentazione digitale amministrativa) l'altra con dentro la password per l'apertura della busta "B" (documentazione digitale offerta economica).

La Commissione di gara prende atto che nel prescritto termine ultimo (ore 23,59 di giorno 18/01/2022) per la presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici sono pervenute n. 84 offerte; non permettendo la piattaforma la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine e ciò acclarato dall'orario dell'ultima offerta pervenuta segnatamente alle ore 20.00.06

La Commissione di gara prende atto dell'acquisito elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, così come risultante in piattaforma e i cui dati di seguito si riportano

Numero d'ordine del plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Data presentazione offerta	ora presentazione offerta
1	SINCOL S.R.L.	07/01/2022	10:29:29
2	R.T.I. SCREPIS GIUSEPPE E CANGERI GIUSEPPE	11/01/2022	10:39:47
3	Costituendo R.T.I. Venezia s.r.l. - I.CO.E.S di Pappalardo O	11/01/2022	12:03:58
4	COSTMIR srl	12/01/2022	08:00:30
5	EMMA LAVORI COOP S.C.A.R.L.	12/01/2022	11:58:59
6	EDILCAP S.R.L.	12/01/2022	16:04:09
7	Catalano Michele S.r.l.	12/01/2022	17:08:40
8	ARKEO RESTAURI SRL	12/01/2022	17:52:37
9	SYMAMY S.R.L.S.	12/01/2022	19:03:23
10	ATI SICEF SRL+DOMOTECH SRL	13/01/2022	09:42:14
11	ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL	13/01/2022	11:27:45
12	SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	13/01/2022	12:05:55
13	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	13/01/2022	12:50:33
14	CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO	13/01/2022	18:02:01
15	RTI R.G. Costruzioni S.r.l./EUROELEKTRA S.r.l./PROMEDIL di G	14/01/2022	10:04:59
16	VERI RESTAURI SRL - S.C.M. SRL	14/01/2022	10:22:29
17	I.T. DUEEFFE S.R.L.	14/01/2022	12:33:03
18	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	14/01/2022	13:53:25
19	INFRASTRUTTURE M&B SRL	14/01/2022	15:11:31
20	COSMAK SRL - EUROFER COSTRUZIONI S.r.l.	14/01/2022	17:29:19
21	A.T.I. ROMA S.R.L.(Capogruppo)/RE.CO.IM. S.R.L.(Mandante)	14/01/2022	17:34:45
22	CANTIERI EDILI s.r.l.	15/01/2022	10:05:34
23	SANTISE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) - METALLO SRL (MANDANTE)	15/01/2022	17:45:27
24	TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	16/01/2022	14:34:05
25	ATI: Sole Societa' Cooperativa (Mandatara) - M.P. Impianti	17/01/2022	02:12:32
26	Giambrone Costruzioni Srl-TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.UNIP	17/01/2022	09:39:54
27	PAM S.R.L. - BLESSED GROUP S.R.L.	17/01/2022	10:36:53
28	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	17/01/2022	10:40:19
29	GI.ELLE.ESSE SRL	17/01/2022	10:55:08
30	ATI ALECCI GIUSEPPE - LATINO IMPIANTI S.N.C. DI LATINO LUIGI	17/01/2022	11:15:47

31	RE.CO.GE. S.r.l.	17/01/2022	11:51:18
32	ATI DI NICA COSTRUZIONI SRL - SALAMONE RAIMONDO	17/01/2022	12:35:46
33	EREDI GERACI SALVATORE SRL (CAPOGRUPPO) - GARIBALDI FRAGASSO	17/01/2022	12:54:41
34	ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE S.R.L.	17/01/2022	12:55:49
35	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.	17/01/2022	13:16:44
36	COSPIN SRL UNIPERSONALE	17/01/2022	13:42:40
37	GANGI IMPIANTI S.R.L.	17/01/2022	15:33:40
38	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	17/01/2022	15:35:10
39	MOIRE Archeologia Restauri e Costruzioni S.r.l.	17/01/2022	15:47:54
40	A.T.I. D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO & C.	17/01/2022	15:48:11
41	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	17/01/2022	15:55:23
42	RTI - FICARRA SRL (mandataria) - EL.DA. COSTRUZIONI SRL (man	17/01/2022	17:00:19
43	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	17/01/2022	17:24:17
44	ELCAL SRL	17/01/2022	18:07:16
45	AKAB SRL	17/01/2022	18:18:42
46	A.R. IMPIANTI S.R.L.	17/01/2022	18:21:55
47	SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO	17/01/2022	18:25:26
48	ati manusia restauri s.r.l. - b.c. impianti s.r.l. uniperson	17/01/2022	18:42:53
49	costituenda ATI EDIL MA.RE. DI RENATO CARUSO S.A.S. - AGOSTA	17/01/2022	19:35:04
50	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	18/01/2022	06:23:14
51	Consorzio Stabile Costruendo Srl	18/01/2022	08:36:57
52	EDILZITO S.R.L.	18/01/2022	08:50:25
53	C.A.E.C. Soc.Coop. a r.l.	18/01/2022	08:59:33
54	ATI VI.BA.SRL-GEOTEK SRL	18/01/2022	10:02:52
55	ATI PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI DI CINQUEMANI ROSARIO - CALT	18/01/2022	10:13:04
56	SAE Srl Societa' Appalti Edili	18/01/2022	10:15:10
57	CONSORZIO STABILE DA VINCI	18/01/2022	10:22:19
58	ATI CINQUEMANI GIANPEPPINO - GADIR COSTRUZIONI SRL	18/01/2022	10:29:01
59	OPERAZIONE SRL	18/01/2022	10:47:38
60	COLORAMI SRL	18/01/2022	10:57:17
61	COMITEL SRL	18/01/2022	11:17:09
62	LUPO' COSTRUZIONI S.R.L..	18/01/2022	11:22:27
63	Costituenda A.T.I. Costruzioni & Restauri S.r.l. (mandataria	18/01/2022	13:02:31
64	MB COSTRUZIONI SRL	18/01/2022	13:55:33
65	ATI Pugliesi Costruzioni srl - Lipari Francesco	18/01/2022	15:33:32
66	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	18/01/2022	16:02:16
67	EDIL VINCENT SRL	18/01/2022	16:09:51
68	I.CO.SER. S.R.L.	18/01/2022	16:10:19
69	ATI BETON MIX SRL - EDILROAD SRL - ARLI SRL	18/01/2022	16:28:56
70	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	18/01/2022	16:35:53
71	RENOVA RESTAURI SRL	18/01/2022	16:39:11
72	SPALLINA LUCIO SRL	18/01/2022	16:46:34
73	TECNO EDIL	18/01/2022	17:35:21
74	CORACO SRL + BARONE GIUSEPPE SRL	18/01/2022	17:44:32
75	ATI COREPP SRL - DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA	18/01/2022	18:10:36

5 - *Verbale -seduta n. 1 Celebrazione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari*

CONSO			
76	Consorzio stabile Concordia societa' consortile a.r.l	18/01/2022	18:38:24
77	IMPRESALV SRL	18/01/2022	18:40:09
78	CASTROGIOVANNI S.R.L.	18/01/2022	18:41:07
79	MIRABELLI MARIANO SRL	18/01/2022	18:42:28
80	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI	18/01/2022	18:59:51
81	FRAMICH SRL	18/01/2022	19:05:26
82	A.T.I. Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l. - Ciantarti S.r.	18/01/2022	19:16:13
83	Appaltitalia srl Unipersonale	18/01/2022	19:55:22
84	miredil s.r.l.	18/01/2022	20:00:06

I componenti della Commissione di gara, presa visione dell'elenco dei concorrenti dichiarano all'interno del narrato dell'odierno verbale di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 42 del "Codice".

La Commissione di gara preso atto del numero delle offerte pervenute, in esecuzione allo strumento della cosiddetta "inversione procedimentale" come prevista dalla Determinazione della Stazione Appaltante e dagli approvati atti di gara, previa digitazione da parte del Presidente supplente della relativa password generata dal RAG precedentemente consegnata, procede all'apertura telematica delle buste digitali contenenti l'offerta economica, verificando che ciascuna di essa contenga gli elementi (indicazione del ribasso offerto, stima dei costi della manodopera, indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, nonché l'apposizione di firma digitale nel documento e controllo della sua validità) come prescritti dal Disciplinare di gara, dando contestuale lettura del ribasso percentuale offerto dalle imprese partecipanti.

Numero d'ordine del plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Ribasso %	Conforme Si/No
1	SINCOL S.R.L.	30,2220%	Si
2	R.T.I. SCREPIS GIUSEPPE E CANGERI GIUSEPPE	30,2306%	Si
3	Costituendo R.T.I. Venezia s.r.l. - I.CO.E.S di Pappalardo O	30,1170%	Si
4	COSTMIR srl	31,1710%	Si
5	EMMA LAVORI COOP S.C.A.R.L.	30,2333%	Si
6	EDILCAP S.R.L.	30,2808%	Si
7	Catalano Michele S.r.l.	29,8245%	Si
8	ARKEO RESTAURI SRL	30,3814%	Si
9	SYMAMY S.R.L.S.	31,2460%	Si
10	ATI SICEF SRL+DOMOTECH SRL	30,2012%	Si
11	ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL	30,2556%	Si
12	SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	30,2233%	Si
13	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	27,4310%	Si
14	CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO	29,8260%	Si
15	RTI R.G. Costruzioni S.r.l./EUROELEKTRA S.r.l./PROMEDIL di G	30,5430%	Si
16	VERI RESTAURI SRL - S.C.M. SRL	30,8141%	Si
17	I.T. DUEEFFE S.R.L.	30,7872%	Si
18	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	29,8974%	Si
19	INFRASTRUTTURE M&B SRL	30,2564%	Si
20	COSMAK SRL - EUROFER COSTRUZIONI S.r.L.	30,2748%	Si
21	A.T.I. ROMA S.R.L.(Capogruppo)/RE.CO.IM. S.R.L.(Mandante)	30,2972%	Si
22	CANTIERI EDILI s.r.l.	30,9570%	Si
23	SANTISE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) - METALLO SRL (MANDANTE)	29,8671%	Si
24	TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.	30,2531%	Si

25	ATI: Sole Societa' Cooperativa (Mandataria) - M.P. Impianti	30,1955%	Si
26	Giambrone Costruzioni Srl-TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.UNIP	30,2022%	Si
27	PAM S.R.L. - BLESSED GROUP S.R.L.	30,2519%	Si
28	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	30,2489%	Si
29	GI.ELLE.ESSE SRL	30,2689%	Si
30	ATI ALECCI GIUSEPPE - LATINO IMPIANTI S.N.C. DI LATINO LUIGI	30,2527%	Si
31	RE.CO.GE. S.r.l.	30,2666%	Si
32	ATI DI NICA COSTRUZIONI SRL - SALAMONE RAIMONDO	30,2471%	Si
33	EREDI GERACI SALVATORE SRL (CAPOGRUPPO) - GARIBALDI FRAGASSO	30,2840%	Si
34	ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE S.R.L.	30,2978%	Si
35	TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.R.L.	30,2191%	Si
36	COSPIN SRL UNIPERSONALE	30,1730%	Si
37	GANGI IMPIANTI S.R.L.	30,1918%	Si
38	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.	30,1336%	Si
39	MOIRE Archeologia Restauri e Costruzioni S.r.l.	30,0690%	Si
40	A.T.I. D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO & C.	30,1723%	Si
41	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	29,8740%	Si
42	RTI - FICARRA SRL (mandataria) - EL.DA. COSTRUZIONI SRL (man	30,1892%	Si
43	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	30,2220%	Si
44	ELCAL SRL	30,2575%	Si
45	AKAB SRL	30,2122%	Si
46	A.R. IMPIANTI S.R.L.	27,7200%	Si
47	SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO	30,1743%	Si
48	ati manusia restauri s.r.l. - b.c. impianti s.r.l. uniperson	30,2240%	Si
49	costituenda ATI EDIL MA.RE. DI RENATO CARUSO S.A.S. - AGOSTA	30,6952%	Si
50	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	30,0915%	Si
51	Consorzio Stabile Costruendo Srl	30,8644%	Si
52	EDILZITO S.R.L.	30,0116%	Si
53	C.A.E.C. Soc.Coop. a r.l.	30,0870%	Si
54	ATI VI.BA.SRL-GEOTEK SRL	30,2325%	Si
55	ATI PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI DI CINQUEMANI ROSARIO - CALT	30,5670%	Si
56	SAE Srl Societa' Appalti Edili	30,2323%	Si
57	CONSORZIO STABILE DA VINCI	29,8790%	Si
58	ATI CINQUEMANI GIANPEPPINO - GADIR COSTRUZIONI SRL	30,2306%	Si
59	OPERAZIONE SRL	29,4980%	Si
60	COLORAMI SRL	30,4231%	Si
61	COMITEL SRL	30,2744%	Si
62	LUPO' COSTRUZIONI S.R.L..	29,4690%	Si
63	Costituenda A.T.I. Costruzioni & Restauri S.r.l. (mandataria	30,1870%	Si
64	MB COSTRUZIONI SRL	30,2303%	Si
65	ATI Pugliesi Costruzioni srl - Lipari Francesco	30,2288%	Si
66	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	30,2775%	Si
67	EDIL VINCENT SRL	30,2343%	Si
68	I.CO.SER. S.R.L.	30,2612%	Si
69	ATI BETON MIX SRL - EDILROAD SRL - ARLI SRL	30,2541%	Si
70	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	30,2284%	Si
71	RENOVA RESTAURI SRL	30,0303%	Si

7 - *Verbale -seduta n. 1 Celebrazione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari*

72	SPALLINA LUCIO SRL	30,2196%	Si
73	TECNO EDIL	30,2373%	Si
74	CORACO SRL + BARONE GIUSEPPE SRL	30,2533%	Si
75	ATI COREPP SRL - DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSO	30,2775%	Si
76	Consorzio stabile Concordia societa' consortile a.r.l	30,4560%	Si
77	IMPRESALV SRL	30,2974%	Si
78	CASTROGIOVANNI S.R.L.	30,2511%	Si
79	MIRABELLI MARIANO SRL	30,2626%	Si
80	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI	25,0000%	Si
81	FRAMICH SRL	30,2569%	Si
82	A.T.I. Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l. - Ciantarti S.r.	30,2737%	Si
83	Appaltitalia srl Unipersonale	30,1090%	Si
84	miredil s.r.l.	30,2801%	Si

La Commissione di gara, per il tramite del Presidente, nel rispetto di quanto prescritto dal Bando di gara sulla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice, sulla esclusione automatica ai sensi del comma 8 del predetto articolo, stante il numero di offerte, utilizzando la piattaforma Sitas e- procurement, procede al calcolo ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Codice per la determinazione della soglia di anomalia. A tal fine alla richiesta di inserire *N. decimali utilizzati nel calcolo*, Il Presidente digita il n. 99 (n. di cifre decimali massimo consentito dal sistema). La relativa maschera con i relativi dati, così come restituita dalla piattaforma viene di seguito riportata.

Calcolo della soglia di anomalia

Calcolo della soglia di anomalia completato.

Codice gara	G00355
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
N.decimali massimo dei valori offerti	4
N.decimali utilizzati nel calcolo	99 con troncamento (solo calcoli intermedi)
Applica calcolo L.R.Sicilia 13/2019?	No
Escl. automatica offerte anomale?	Si (nei casi previsti)

Sintesi aggiudicazione

Numero offerte valide	84
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	18 : 9 offerte più alte , 9 offerte più basse
Numero offerte mediate	66
Media delle offerte	-30,218880303 %
Media degli scarti	-0,044641436 %
Prima soglia di anomalia	-30,263521739 %
Somma ribassi offerte mediate	-1994,4461
Decremento prima soglia di anomalia	0,00714263
Soglia di anomalia	-30,256379109 %
Esclusione automatica offerte anomale	Applicata: procedura sottosoglia e numero offerte ammesse superiore o uguale a 10

La Commissione letti i dati, preso atto che l'algoritmo della piattaforma restituisce valori contenuti dei decimali (nove), inferiore al numero massimo (99) di cifre digitato, tenuto conto di quanto prescritto dal disciplinare di gara laddove al punto *1.7) CHIARIMENTI OFFERTA ECONOMICA E PROCEDURA DI*

8 - Verbale -seduta n. 1 Celebrazione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari

CALCOLO PER INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA - detta (...) verranno tenute in conto tutte le cifre decimali oltre la virgola, e non verrà operato pertanto alcun troncamento o arrotondamento sui valori risultanti dal calcolo., decide pertanto di procedere con l'ausilio di un foglio di calcolo elettronico, finalizzato al confronto dei dati in ordine alla individuata soglia di anomalia. A seguire i dati restituiti dal foglio di calcolo

Art. 97, comma 2 (>=15 offerenti)	
N. offerte totali	84,0000
10% offerte totali arrotondato per eccesso	9,0000
N. OFFERTE MINOR E MAGGIOR RIBASSO DA ACCANTONARE	18,0000
S) SOMMA RIBASSI OFFERTE AMMESSE, ESCLUSE QUELLE ACCANTONATE	1994,44610000000000000000
M) MEDIA RIBASSI SOMMA S)	30,21888030303030000000
S.M.) SCARTO MEDIO DEI RIBASSI CHE SUPERANO LA MEDIA M)	0,04464143610014190000
P.S.) PRIMA SOGLIA = Media M) + Media S.M.)	30,26352173913040000000
C1 PRIMA CIFRA DECIMALE DELLA SOMMA S)	4
C2 SECONDA CIFRA DECIMALE DELLA SOMMA S)	4
PRODOTTO DELLE PRIME DUE CIFRE DECIMALE DELLA SOMMA S) C1*C2	16,0000
D) DECREMENTO PRIMA SOGLIA = C1*C2* S.M./ 100	0,00714262977602270000
SOGLIA ANOMALIA= P.S.) - D) = M) + S.M.) * [1-(C1*C2)/100]	30,25637910935440000000
MIGLIORE OFFERTA NON ANOMALA	Ribasso 30,2556% - Ditta ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL
ESCLUSIONE AUTOMATICA	SI

Rilevato che i valori della soglia di anomalia restituiti dalla piattaforma e dal foglio di calcolo coincidono anche per le nove cifre decimali, la Commissione conferma la soglia di anomalia 30,256379109 e la graduatoria restituita dalla piattaforma, pertanto individua il concorrente primo classificato, la cui offerta più si avvicina per difetto alla suddetta soglia di anomalia e a seguire il secondo classificato distintamente:

Pos. Classifica	N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	P.IVA	Ribasso %
1	11	ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL	<u>02610770840</u> <u>05431160828</u>	30,2556
2	69	ATI BETON MIX SRL - EDILROAD SRL - ARLI SRL	<u>02507220842</u> <u>02626780841</u> <u>01712220845</u>	30,2541

Il Presidente della Commissione di gara considerata l'intervenuta esigenza improcrastinabile di carattere personale del Componente della stazione appaltante e di non breve durata, tale da non consentire breve interruzione e la ripresa dei lavori, alle ore 14,00 decide di sospendere la seduta di gara e di rinviarla alle ore 09,30 del giorno 20/01/2022 per l'esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato, in esito al quale poter provvedere alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Il presente verbale, composto da numero otto pagine e quanto alla nona fin qui, viene letto, confermato e di seguito sottoscritto.

Il Presidente supplente
(Dirigente preposto del Servizio UREGA
Trapani) Ingegnere Settimo Arculeo

Il Vice Presidente
Dottore Michelangelo Passalacqua

Il Componente della S.A.
Arch. Salvatore D'Angelo

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di Trapani
Commissione di gara

STAZIONE APPALTANTE – Comune di Trapani

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO -Lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell’ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014/2020. Asse 7, azione 7.1.1

CATEGORIA PREVALENTE – OG2 - Classifica III-Bis

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (comprensivo del costo per l’attuazione del piano per la sicurezza)- €1.860.052,51, IVA esclusa96

IMPORTO DEL COSTO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA SICUREZZA, non soggetto a ribasso, € 96.741,83

IMPORTO DEI COSTI DELLA MANODOPERA (art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici) € 326.876,58 -

Codice Identificativo Gara – 8931120161

Codice Unico Progetto – I98D20000050001

Codice gara Sitas e-Procurement U.R.E.G.A. - G00355

PROCEDURA DI GARA - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo del presente verbale solo Codice, ed in esecuzione:

- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo transitorio)
- Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248-Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- Legge 14 giugno 2019 n. 55 conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76
- Decreto-legge n. 77 del 31/05/2021
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
- Legge Regionale 12 luglio 2011 n° 12 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 26 gennaio 2017, n. 1
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13
- D.A. n. 22/Gab del 3/07/2019 dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità e successivo D.A. n. 29/Gab del 23/10/2019 (sugli adempimenti procedurali riguardante l’espletamento della gara, in particolare artt. 4, 9 e 9-bis, intendendosi cassato qualunque riferimento all’art.4 della L.R. 13/2019 e sostituito dall’art. 97 del Codice)

1 - *Verbale -seduta n. 2 - Celebrazione della gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell’ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari*

- Nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 98457 del 16 giugno 2021 -Disposizioni concernenti la formulazione delle offerte per le gare da affidare con il criterio del minor prezzo. Indicazioni alle Commissioni di gara per il calcolo della soglia di anomalia sulla piattaforma SITAS-E-PROCUREMENT;
- Nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 112453 del 29 luglio 2020 indirizzata agli Uffici Regionali per l'espletamento delle gare d'appalto con cui si forniscono Indicazioni operative sulla applicabilità del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42-Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9/bis, del Codice

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 2

L'anno duemilaventidue, il mese di gennaio, il giorno venti, alle ore 9,40, è riunita la Commissione di gara, istituita ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, composta da:

- Ingegnere Settimo Arculeo - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Trapani nel ruolo di Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in particolare del comma 14
- Dottore Michelangelo Passalacqua - Vice Presidente della Commissione operante nella Sezione Territoriale dell'UREGA di Trapani (giusta nomina del Presidente della Regione Siciliana con D.P. N° 537/Serv. 1° /S.G. del 30/09/2021) nel ruolo di Vice Presidente
- Architetto Salvatore D'Angelo - nel ruolo di componente della Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto de quo, designato dalla Stazione appaltante con nota prot. n. 4453 del 19/01/2022 e assunta al protocollo UREGA in pari data al n. 7630

per la prosecuzione dei lavori di cui al verbale n. 1 del 19/01/2022, parte integrante e sostanziale della presente scrittura, relativi alla procedura di gara sopra emarginata attraverso la piattaforma Sitas e-procurement, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, finalizzata all'affidamento dell'appalto dei *"Lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014/2020. Asse 7, azione 7.1.1"*.

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente la Commissione, il Geometra Genna Vincenzo Funzionario direttivo dell'UREGA di Trapani.

È presente altresì il Funzionario direttivo Liborio Calvaruso quale referente informatico della piattaforma.

Il Presidente della Commissione di Gara, verificata la regolarità del costituito collegio, dichiara aperta l'odierna seduta.

La Commissione in prosecuzione del verbale del giorno 19/01/2022, i cui contenuti si intendono integralmente qui riportati, previa digitazione da parte del Presidente supplente della password generata dal RAG, precedentemente consegnata e riguardante la Busta "A" "Documentazione amministrativa" procede all'apertura telematica della relativa busta digitale prodotta dai concorrenti individuati quali primo e secondo classificato in graduatoria e all'esame della relativa documentazione.

Alle ore 10.30 la Commissione sospende temporaneamente i lavori in ragione del contemporaneo impegno

istituzionale del Vice Presidente scaturente dall'espletamento di sorteggio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 12/2011 precedentemente statuito per la data odierna.

Alle ore 11,00 vengono ripresi i lavori.

Pos. Classifica	N° Plico	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	P.IVA	Ribasso %	Esito verifica
1	11	ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL	<u>02610770840</u> <u>05431160828</u>	30,2556	Idonea
2	69	ATI BETON MIX SRL - EDILROAD SRL - ARLI SRL	<u>02507220842</u> <u>02626780841</u> <u>01712220845</u>	30,2541	Idonea

La Commissione di gara, dichiarato e asseverato all'interno dell'odierno verbale, attraverso i suoi componenti e sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e di cui all'art. 42 del Codice appalti né con le imprese di cui all'elenco che precede né con gli operatori economici o soggetti della compagine dei concorrenti per i quali è stata esaminata la documentazione amministrativa, conferma le superiori determinazioni e provvede a formulare al RUP

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

nei confronti dell'Operatore Economico ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL - Plico n. 11 che ha offerto un ribasso del 30,2556% determinando un importo di aggiudicazione pari ad € 1.326.552,28, il tutto come risultante e restituito dalla piattaforma e che di seguito si riporta

Codice ditta aggiudicataria	<u>011666</u>
Ragione sociale o denominazione	<u>ATI SA.MA. SRL - SILVA COSTRUZIONI SRL</u>
Ribasso di aggiudicazione	-30,2556 %
Importo di aggiudicazione	1.326.552,28 €

La Commissione onera il RAG:

- di trasmettere telematicamente al R.U.P. della Stazione Appaltante, entro due giorni, l'odierno verbale, in uno con quello della seduta n. 1, affinché lo stesso, per il prosieguo procedurale di competenza, possa emanare il provvedimento previsto dall'art. 9 comma 33 della L.R. 1/2017 e rendere esecutivi gli adempimenti normativi di cui agli artt. 29, e 76 comma 2bis e 5 del Codice
- di invitare il RUP a curare gli adempimenti di cui al D.P.R. del 26/10/1972, n. 642 relativi alla regolarizzazione delle offerte ai fini dell'osservanza della disciplina dell'imposta di bollo. A tal fine si riportano i numeri dei plichi degli operatori economici risultati non in regola con l'imposta di bollo alla verifica della offerta economica distintamente: 1, 3, 4, 9, 10, 15, 18, 20,22, 24, 25, 28, 31, 32, 33,34, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 55, 58, 60, 61, 66, 58, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 80, 84
- di pubblicare successivamente sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement il verbale unico comprensivo della sopra citata formulata proposta di aggiudicazione.

3 - *Verbale -seduta n. 2 - . Celebrazione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari*

Il RAG è altresì onerato a provvedere, a conclusione delle operazioni di gara ad abilitare il RUP all'accesso in piattaforma a tutti gli atti di gara per i successivi adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 12 del D.A. n. 22/GAB del 3 Luglio 2019 la suddetta proposta è soggetta a verifica ed approvazione nei termini e con le modalità previste dagli artt. 32, comma 5, e 33 comma 1, del Codice.

Alle ore 13.35 la Commissione conclude i lavori.

Il presente verbale, composto da numero 3 pagine e quanto alla quarta fin qui, viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente supplente
(Dirigente preposto del Servizio UREGA
Trapani) Ingegnere Settimo Arculeo

Il Vice Presidente
Dottore Michelangelo Passalacqua

Il Componente della S.A.
Arch. Salvatore D'Angelo

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Sezione Territoriale di TRAPANI

Trapani Prot. n. 9607 del 21/01/2022

Oggetto: Trasmissione verbale della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di recupero funzionale e riuso di alcuni capannoni dell'ex mattatoio comunale per realizzare laboratori artigianali e spazi formativi per i migranti regolari PON LEGALITÀ FESR/FSE 2014/2020. Asse 7, azione 7.1.1

Importo compreso costi per la sicurezza € 1.860.052,51 - **CUP:** I98D20000050001 - **CIG:** 8931120161

Procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.

Criterio del minor prezzo di cui all'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.

Amministrazione aggiudicatrice - Comune di Trapani

GARA **TP 06/2021** - CODICE GARA SITAS – **G00355**

All' Arch. Antonino Alestra
n.q. di RUP del Comune di Trapani – Settore LL.PP.
antonino.alestra@comune.trapani.it

e, p.c.

Al Presidente supplente della Commissione di Gara
Ing. Settimo Arculeo
settimo.arculeo@regione.sicilia.it

In ossequio a quanto disposto dalla Commissione di gara, si rimette il verbale di gara n. 1 e 2 delle sedute tenutesi rispettivamente in data 19 e 20 gennaio 2022 con la formulata proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara in oggetto indicata, per le finalità di cui all'art. 12 del D.A. 22/Gab 3 luglio 2019, e per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, e art. 76, comma 2bis, e 5, del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.,.

Si invita altresì la S.V. a curare gli adempimenti di cui al D.P.R. n. 642/72 relativamente agli operatori risultati non in regola con l'imposta di bollo.

Il Responsabile degli adempimenti di gara

F.D. Geom. Liborio Calvaruso



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 440 del 04/02/2022

Servizio LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 666/2022

Oggetto: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEZZO DELLA PIATTAFORMA DI APPALTI TELEMATICI DENOMINATA SITAS E-PROCUREMENT PER I LAVORI PER LE OPERE DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI ALCUNI CAPANNONI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE PER REALIZZARE LABORATORI ARTIGIANALI E SPAZI FORMATIVI PER I MIGRANTI REGOLARI - PON LEGALITA FESR/FSE 2014/2020. ASSE 7, AZIONE 7.1.1 - APPALTO COFINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA- CUP: I98D20000050001 - CIG: 8931120161 - PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA .

FAVOREVOLE

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Trapani li, 04/02/2022



Il Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 04/02/2022