

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

3250000

Infrastrutture per la mobilità

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.484544\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Manutenzione

V.01 - Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

Grado di complessità (G): **0.40**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.030) = **2138.97**

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.020) = **1425.98**

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.060) = **4277.94**

QbII.13 ⁽²⁾: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.40 x Qi:0.145) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.40 x Qi:0.114) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.40 x Qi:0.070) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.40 x Qi:0.035) + (V:750000.00 x P:7.467% x G:0.40 x Qi:0.034) = **5818.92**

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.020) = **1425.98**

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.040) = **2851.96**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.080) = **5703.93**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.030) = **2138.97**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.020) = **1425.98**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.030) = **2138.97**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:3250000.00 x P:5.485% x G:0.40 x Q:0.100) = **7129.91**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.06 (2,138.97), QbII.07 (1,425.98), QbII.09 (4,277.94), QbII.13 (5,818.92), QbII.19 (1,425.98), QbIII.01 (2,851.96), QbIII.02 (5,703.93), QbIII.03 (2,138.97), QbIII.04 (1,425.98), QbIII.05 (2,138.97), QbIII.07 (7,129.91),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

36,477.52

Spese e oneri accessori non superiori a (23.59% del CP)

8,606.42

importi parziali: 36,477.52 + 8,606.42

Importo totale: 45,083.94