

# Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

1104636

Strutture (A)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 6.825712\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

## Studi di fattibilità

## Stime e valutazioni

## Progettazione preliminare

## Progettazione definitiva

- QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)  
(V:1104636.00 x P:6.826% x G:0.95 x Q:0.060) = **4297.76**

- QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)  
(V:1104636.00 x P:6.826% x G:0.95 x Q:0.030) = **2148.88**

## Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)  
(V:1104636.00 x P:6.826% x G:0.95 x Q:0.120) = **8595.52**

- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  
(V:1104636.00 x P:6.826% x G:0.95 x Q:0.130) = **9311.81**

- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)  
(V:1104636.00 x P:6.826% x G:0.95 x Q:0.030) = **2148.88**

- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)  
(V:1104636.00 x P:6.826% x G:0.95 x Q:0.010) = **716.29**

- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)  
(V:1104636.00 x P:6.826% x G:0.95 x Q:0.025) = **1790.73**

- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)  
(V:1104636.00 x P:6.826% x G:0.95 x Q:0.100) = **7162.93**

## Esecuzione dei lavori

## Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.09 (4,297.76), QbII.12 (2,148.88), QbIII.01 (8,595.52), QbIII.02 (9,311.81), QbIII.03 (2,148.88), QbIII.04 (716.29), QbIII.05 (1,790.73), QbIII.07 (7,162.93),

**36,172.80**

Spese e oneri accessori non superiori a (24.66% del CP)

**8,919.63**

Valore dell'opera (V)

Categoria d'opera

441922

Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 8.519017\%$ 

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

- IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
- IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

Grado di complessità (G): **1.15**

## Prestazioni affidate

## Studi di fattibilità

## Stime e valutazioni

## Progettazione preliminare

## Progettazione definitiva

## Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)  
(V:441922.00 x P:8.519% x G:1.15 x Q:0.150) = **6494.18**
- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  
(V:441922.00 x P:8.519% x G:1.15 x Q:0.050) = **2164.73**
- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)  
(V:441922.00 x P:8.519% x G:1.15 x Q:0.050) = **2164.73**
- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)  
(V:441922.00 x P:8.519% x G:1.15 x Q:0.020) = **865.89**
- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)  
(V:441922.00 x P:8.519% x G:1.15 x Q:0.030) = **1298.84**
- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)  
(V:441922.00 x P:8.519% x G:1.15 x Q:0.100) = **4329.45**

## Esecuzione dei lavori

## Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbIII.01 (6,494.18), QbIII.02 (2,164.73), QbIII.03 (2,164.73), QbIII.04 (865.89), QbIII.05 (1,298.84), QbIII.07 (4,329.45),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**17,317.81**

Spese e oneri accessori non superiori a (24.66% del CP)

**4,270.29**

importi parziali: 36,172.80 + 8,919.63 + 17,317.81 + 4,270.29

**Importo totale: 66,680.53**